VERBALE N°7
PROCEDURA APERTA APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE

ESECUTIVA E DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN AIELLI
IN LOCALITA’ LA STANGA (AQ) PER IL TRATTAMENTO DI FORSU E RSU - CIG 7603549720 CUP

C88C13000440005 -
R . S LA COMMISSIONE GIUDICATRICE .- .

In data 05/12/2018 alle ore 15:30 e composta dai signori:
1. Ing. Vittoriano Berardicurti Presidente
2. Ing. Stefano Di Fabio Componente
3. Ing. Andrea Menichelli Componente
si & riunita per I'espletamento della gara mediante procedura aperta, come sopra specificato.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Nicoletta Passalacqua.
PREMESSO

- che si & svolta una prima seduta pubblica in data 24/10/2018,;

- che si & svolta una seconda seduta pubblica in data 14/11/2018;
- che si & svolta una terza seduta riservata in data 20/11/2018;

- che si & svolta una quarta seduta riservata in data 21/11/2018;

- che si & svolta una quinta seduta riservata in data 23/11/2018;

- che si & svolta una sesta seduta riservata in data 28/11/2018;

ClO PREMESSO

La Commissione Giudicatrice, nominata e composta come in premessa specificato, si riunisce in seduta
riservata per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare per valutare la documentazione tecnica
contenuta nella busta "B” per ciascuna delle imprese ammesse.

La commissione prende in esame I’ offerta della ditta n.4 RTI tra ENTEI S.p.a., Angelo De Cesaris S.r.l,, e

Celi Calcestruzzi S.p.a.

Dopo attenta analisi e discussione sui contenuti dell'offerta la commissione procede all'attribuzione dei
punteggi con i criteri e le modalita riassunte nel precedente verbale N°3.

Si evidenziano per l'offerta in sintesi i seguenti elementi caratterizzanti:

Sistema di automazione: sistema SCADA che integra I'esistente;

Organizzazione del cantiere: sistema di fondazione armatubo, calcestruzzo C32/40 per strutture, fasi di
cantiere in dettaglio, viabilita interna, installazione nuovi nastri, gruppo elettrogeno per le prove , sottofasi di
smontaggio seconda linea;

Team di Progetto: sistemi informatici organizzazione dello studio.

Nel complesso l'offerta si & fatta apprezzare per le soluzioni proposte in merito allorganizzazione del
cantiere, presentanto per taluni elementi anche soluzioni con carattere di originalita.

L'offerta poteva essere meglio approfondita negli aspetti relativi al sistema di fermentazione nelle biocelle, al
sistema di aspirazione delle arie, al sistema dei percolati, ed agli interventi analoghi eseguiti.

La Commissione procede quindi ad assegnare i relativi giudizi per ogni sub-elemento secondo quanto
stabilito nel disciplinare di gara.

Sulla base dei giudizi assegnati dai singoli Commissari, la Commissione procede alla determinazione della
media dei coefficienti che vengono riproposti nell'allegato n.1.



Alle ore 19:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta ed aggiorna a data da stabilirsi per il proseguo delle

operazioni di gara. L'offerta viene riposta in armadiatura chiusa a chiave.

II Presidente | Componenti |
Ing. Vit rlro ERARDICURTI Ing. Stefano DI FABIO
ﬁ é/ Ing. Andrea MENICHELLI

gret

Dott.spajNicoletta AGQUA

Allegato 1
ditta n.4 RTI Entei
l elemento commissario 1 commissario2  commissario 3 V(a)i |
A-Relazione Tecnico descrittiva opere migliorative
l.a.l 0,75 ] 0,74 0,74 0,743
l.a.2 0,75 0,74 0,75 0,747
l.a.3 04 0,41 0,38 0,397
l.a.4 0,25 0,25 0,24 0,247
1.a.5 0,3 0,29 0,3 0,297
2.a.l 0,51 0,51 0,52 0,513
2.a.2 0,51 0,51 0,52 0,513
2.a3 0,51 0,52 0,51 0,513
2a.4 0,7 0,7 0,69 0,697
2.a.5 0,51 0,51 0,51 0,510
3.a.l 0,55 0,55 0,54 0,547
3.a.2 0,8 0,79 0,79 0,793
3.a4 0,71 0,71 0,72 0,713
4.al 0,51 0,51 052 0,513
4.a.2 0,9 0,89 0,9 0,897
B-Organizzazione del Cantiere
1.h.1 1 0,98 1 0,993
1.b.2 0,95 0,94 0,96 0,950
1.b.3 0,55 0,54 0,55 0,547
2.b.1 0,9 0,89 0,88 0,890
2.h.2 0,9 0,88 0,88 0,887
2.b.3 0,9 0,88 0,89 0,890
2.b4 0,65 0,65 0,66 0,653
3.b.1 0,95 0,94 0,94 0,943
3.b.2 0,9 0,89 0,89 0,893
C-Team di progetto

1.cd 0,51 0,52 0,52 0,517




